



Buchloe, den 17.03.2016

## **Auswahlverfahren zur Bestimmung eines Netzbetreibers für den Aus- und Aufbau eines NGA-Netzes in den Erschließungsgebieten der Gemeinde Lamerdingen**

- **NOCHMALIGE Fristverlängerung zur Angebotsabgabe**
- **AKTUALISIERTE Informationen zu der Erschließung des EG 4 „Lamerdingen Neubaugebiet Am Bachteil“**

### I. Aktenvermerk

Mit Veröffentlichung der Bekanntmachung zum Auswahlverfahren (einstufig) am 21.12.2015, wurde eine Angebotsabgabefrist bis zum 10.03.2016, 14:00 Uhr, eingeräumt.

Eine Verlängerung der Abgabefrist wurde mit Aktenvermerk vom 18.02.2016 eingeräumt.

Die Gemeinde Lamerdingen hat sich in Anbetracht der Vielzahl an derzeit durchgeführten Auswahlverfahren nach der Bayerischen Breitbandrichtlinie entschlossen, die Angebotsabgabefrist **NOCHMALS** zu verlängern.

**Folgende abweichende Regelungen von der Bekanntmachung vom 21.12.2015 sind in diesem Zusammenhang zu beachten:**

#### *Neue Angebotsabgabefrist:*

*Ein Angebot im Rahmen des Auswahlverfahrens  
der Gemeinde Lamerdingen ist bis zum  
14.04.2016 um 14:00 Uhr*

#### *schriftlich einzureichen.*

### **Information zu der Erschließung des EG 4 „Lamerdingen Neubaugebiet Am Bachteil“**

Wie bereits bei der ersten Fristverlängerung mitgeteilt, sind die Planungen zum Baugebiet im vollen Gange.

Die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten wird derzeit durchgeführt. Die Tiefbauarbeiten sollen Anfang / Mitte Mai 2016 beginnen.

Nach Rücksprache mit dem von der Gemeinde beauftragten Ingenieurbüro kann daher davon ausgegangen werden, dass die Verlegung der einzelnen Spartenleitungen (inkl. SNRV) **ab Mitte Juni 2016** stattfinden soll.

Aktuell ist geplant, dass in der Gemeinderatssitzung vom 25.04.2016 sowohl die Vergabeentscheidung zum Breitbandauswahlverfahren, als auch die Tiefbauarbeiten für die gemeindlichen Erschließungsanlagen getroffen werden. Eine unmittelbare Rückmeldung im Nachgang der Gemeinderatssitzung sichern wir Ihnen zu.

II. VÖ auf der Internetseite der Gemeinde Lamerdingen unter „Breitbandversorgung/Förderverfahren“

III. Buchloe, den 17.03.2016  
VGem. Buchloe  
SG 31

Martin, Bauverwaltung